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PROIECT NR. 678/ 2023
2. MEMORIU

2.1. DATE GENERALE

211 | Denumirea obiectivuluide | AMENAJARE PARC CU DOTARI AFERENTE

investitii: UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STINTE $I TEHNOLOGIE
»GEORGE EMIL PALADE” DIN TIRGU MURES
Mun. Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, jud. Mures

212 | Amplasamentu: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Tirgu Mures, jud. Mures

213 | Ordonaiorprincipalde | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE $I TEHNOLOGIE
credite / invesiitor ,GEORGE EMIL PALADE” DIN TIRGU MURES

Mun. Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, jud. Mures
21.4 | Beneficiarul investitiei. | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE $I TEHNOLOGIE

~GEORGE EMIL PALADE” DIN TIRGU MURES .
Mun. Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, jud. Mures ] W 4¢)-

21.5 | Proiectant general: S.C. ARHIGRAF S;R-L- [ e f ;/ \
Sediu: loc. Calugeri, nr.252, com. Emei, jud. Mures [ S
Punct de lucru: str. Gheorghe Doja, nr. 28-30, Tirgu Mures - |
Tel/fax: 0265-261.187

2.1.6 Amplasament, topografie, trasarea lucrarilor

Zona propusa pentru amenajare peisagisticd, este amplasata in intravilanul municipiului Tg. Mures, pe—
str. Gheorghe Marinescu nr.38, n incinta campusului universitar al Universitatii de Medicina, Farmacie,
Stiinte si Tehnologie ,George Emil Palade”.
Accesul auto si pietonal in incinta se face dinspre Nord-Vest, de pe strada Gheorghe Marinescu.
Campusul universitar este evidentiat in C.F. nr. 134090 / Tirgu Mures cu o suprafat3 totala de 135 715 mp, din care
zona propusa pentru amenajarea peisagistica are o suprafata de 2 682 mp.
Zona propusa pentru amenajare peisagistica are urmatoarele vecinatati:
— la Nord - Vest drum asfaltat, amplasat paralel cu latura posterioard a cladirii C3 din incinta
UMFST,
cladire monument istoric, cod: MS-lI-a-B-15520.01
—la Sud - Est drum pietruit, pozat paralel cu latura fatadei principale ale cladirii C20 din incinta
UMFST - Medicina Legala,
— la Sud-Vest si Nord-Est  drumuri carosabile de incinta.
Planimetric, zona propusd pentru reamenajare peisagistica are o forma poligonald, cu dimensiuni
generale de: 151m lungime si 18,5m latime.
Nivelitic, terenul incepe cu o declivitate de cca 5% in partea Nord-Esticd a terenului, si ajunge deja in partea
mediana la o declivitate de 25-29%, cu descrestere dinspre cladirea C20 (Medicina Legal3) spre clidirea C3.

Terenul propus pentru amenajare peisagistica nu este ingradit.
Ridicarea topografica a fost executata in sistem STEREO 70, iar plansele de lucru au fost redactate Ia scara 1:1000.
Planul de situatie vizat de OCPI, este anexat prezentului studiu.

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se transpun pe teren atat
desenul in plan al proiectului cét si cotele viitoarei amenajéri. Ca prima etapa, se marcheaza pe teren limitele
zonelor care vor fi afectate de lucrarile de terasament si se instaleaza pichetji de nivelment conform proiectului.
Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in etape, conform
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esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor importante ale desenului — axe principale si
schema generala a circulatiei si terminand cu detaliile.

Trasarea lucrérilor de terasamente pentru fundatiile mobilierului urban fix se va efectua pe baza planului de axe si
trasare, care va fi detaliat in proiectul tehnic. Pentru determinarea pozitiilor mobilierului urban propus, atét
planimetric cét si nivelitic, se vor utiliza puncte de reper determinabile fizic (colt cladire existentd, colt gard, capac
camin, etc), folosind metode topografice.

2.1.7 Clima gi fenomenele naturale specifice

Regiunea este caracterizata de o clima continental-moderata cu temperatura medie anuala de 7,8°C, temperatura
medie a lunii iulie fiind 22,0°C iar a lunii ianuarie de -4,2°C.

Precipitatiile medii anuale se caracterizeaza prin cantitati cuprinse intre 600mm-700mm (media fiind 636mm).

in conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa indicele de umezeal3 Thortwaite, STAS 1709/1-
90, zona se incadreaza la tipul climatic Il caracterizat printr-un indice de umiditate Im=0 20.

Incarcarea din zapada, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valorile presiunii de referintd a vantului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediata pe 10 minute, la 10m,
avand 50 ani interval mediu de recurentd, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vanturilor la scara
Beaufort are valoarea de 2,0 + 2,4 m/s.

Adancimea de inghef in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de -0,80 + -0,90 m.

2.1.8 Geologia si seismicitatea

Amplasamentul este situat in partea N-NE a municipiului Tg.Mures, la limita dintre terasele superioare ale
Muresului si zona deluroasa Somos, la o altitudine situaté intre 348m (str. Gh.Marinescu) si 358m (nivelul
cladirii principale partea din spate) cote RNMN. Morfologia terenului este cvaziorizontald, amenajat in jurul
cladirii principale, cu slabd urcare spre SE respectiv in panta la platoul cladirii principale, fard urme de
alunecari, accidente naturale sau artificiale.

Formatiunea geologica de baza, cat si cea de suprafata din zona este alcatuita din depozitele pannoniene. Aceste
depozite sunt formate din argile marnoase intre care se intercaleaza mai multe straturi de nisipuri. Se remarca
uneori calcare dolomitice, nivele de gresii dure, iar local se intéinesc nivele de tufuri cu dezvoltare redusa. Din punct
de vedere geomorfologic, municipiul Tg.Mures se situeaza la zona de contact a doud mari subunitati ale Podigului
transilvaniei: Podigul Tarnavelor, care se dezvolta la sud de raul Mures si Campia Transilvaniei, situata la nord de
acesta. Podigul Taravelor se caracterizeaza prin interfluvii netede, orientate E-V, prin prezenta domurilor gazeifere,
a vailor largi, cu terase dezvoltate usor ondulat.

in conformitate cu hidrogeologia localé, zona de amplasament se gaseste in lunca majora a raului Mures, in care
sunt cantonate importante acumulari a apelor subterane. Nivelul apelor freatice in aluviuni se gaseste la adancimi
relativ mici, la 2 — 6m, iar in zonele interfluviale la 10 - 15m.

Conform normativului P100-1-2013, intreg amplasamentul se situeaza in zona cu o acceleratie seismica a
terenului ag= 0,15g si perioada de colt Tc= 0,7sec.

2.1.9  Categoria de importanta a obiectivului:
- nu este cazul

2.1.10 Categoria de importanta a obiectivului:
- nu este cazul

21.11 Categoria de importanta a obiectivului:
- nu este cazul

- Cod monument istoric - cladirea C3: ~ MS-ll-a-B-15520.01(cf. Lista monumentelor istorice)
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2.2. MEMORIU TEHNIC LUCRARI EDILITARE

2.2.1 Descrierea lucrari mecanice — edilitare

In zona unde se amenajeaza parcul este nevoie de urmatoarele lucrari edilitare:

Camin existent C7 : - e va echipa cu rama din fonta si capac din fonta nou.
- se coboara cota capacului cu 15 cm

Camin existent C6; - se va echipa cu rama din fonta si capac din fonta nou.
- se ridica cota capacului cu 35 cm

Camin existent C5: - se va echipa cu rama din fonta si capac din fonta nou.
- se coboara cota capacului cu 20 cm

a. Pe amplasamentul studiat exista o conducta de gaz din otel montata aparent, dezafectata, care alimenta cladirea
Medicinei Legale. Aceasta se va desfiinta.

(Nota: Reteaua de gaz existenta, pozata aparent, paralel cu drumul de acces dinspre cladirea C3, a fost mutata in
pamant In toamna anului 2022).

b. Pe amplasamentul unde se va amenaja parcul existd cateva capace de camin aferente retelelor de incint3,
identificate in Planul de situatie. Datorata resistematizarii terenului, cateva capace de camin vor trebui remontate la
cotele de nivel propuse n proiectul peisager, si se vor inlocui cu capacele cu altele, rotunde, din fonta.

Ansamblul cu rama si capac pentru camine de vizitare-inspectie este garantat din punct de vedere al calitatii de
certificatele 1GQ si face parte din clasa D400, conform UNI EN 124,

Capacul rotund este realizat din fonta nodulara ductila si este prevazut cu balama, iar unghiul maxim de deschidere
este de 110°. Acesta are suprafata antiderapanta si este vopsit cu vopsea bituminoasa.

Cadrul cu garnitura din polietilena are un rol important impotriva mirosurilor si a zgomotului. Sistemul de inchidere cu
surub rapid si arc de retinere impiedica deschiderea accidentala.

Acesta este construit pe urmatoarele dimensiuni: 800 mm diametru exterior, 600 mm lungime si latime, iar inaltimea
cadrului este de 100 mm.

Placa pe care se monteaza capacul va fi din beton prefabricat cu dimensiunea de 170 x170x15 cm, gaura Dn
600mm.Placa de beton va fi hidroizolata in doua straturi si se realizeaza cu produse moderne pe baza de ciment cu
aditivi speciali, aplicatd cu pensula. Protectia speciala se executa atét pe suprafata plana a placii cat si pe laterale.
Peste placa de beton pana la cota capacului de fonta se va executa umplutura de pamant si gazon semanat sau
rulouri de gazon.

Specificatii tehnice capace de camin:

Material Fonta
Culoare negru
Suprafata Antiderapanta
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Acoperire vopsea bituminoasa neagra
Dimensiuni rama(mm) 600 x 600
Latime (mm) 600
Lungime (mm) 600
Diametru exterior (mm) 800
Inaltime (mm) 100
Greutate (kg) 50
Clasa de sarcina (ff) D 400
Intocmit:

Ing. Adrian Catana
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2.2.2 CAIETE DE SARCINI

Generalitati

Prin instructiunile tehnice cuprinse in Caietele de Sarcini Generale se stabilesc conditiile tehnice minime ce

trebuiesc indeplinite pentru realizarea in conditji de calitate corespunzatoare a lucrarilor din prezenta documentatje.

Prezentele instructiuni tehnice sunt specifice lucrarilor de canalizare si apa si completeaza prevederile Caietului de

Sarcini General.
Executantul este obligat sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru realizarea intocmai a prevederilor

inscrise in prezentele instructiuni.

STANDARDE S NORMATIVE

La realizarea lucrarilor proiectate se va {ine seama de urmétoarele standarde, legi si normative:

e SR EN 1990:2004/NA:2006. Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile i industriale;

SR EN 124-1:2015. Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru guri de scurgere si camine de
vizitare in zone carosabile si pietonale
Partea 1: Definitji, clasificare, principii generale de proiectare, cerinte de performanta si metode de
incercare

¢ Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente;

o SREN 1992-1-1:2004. Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor;

o P100-1-2013. Cod de proiectare sesmica - Prevederi de proiectare pentru constructii;

e NE-012-2-2007. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat;

o NP 112/2013. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

- privind legislatia in vigoare:
e Legea 10/95. Legea calitatji in constructii;

e HG 767/97 privind incadrarea in categorii de importanta.

Asigurarea calitéfii - controale (de calitate, verificéri, incercari):
Tn conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea n constructi, prin proiect se specifica exigentele la care

se verifica proiectul.

ACTIVITATEA DE CONTROL SI VERIFICARI

Procesele verbale pentru verificarea lucrarilor se incheie intre beneficiar si antreprenor. Nu se admite

trecerea la noua fazé de executje inainte de inchiderea procesului verbal referitor la faza anterioara.
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Eventualele remedieri ale elementelor se vor executa conform normativulelor in vigoare
Se vor urmari:

—  abaterile de la geometrie sa fie in limitele admise de normativele NE 012/2010 si C 56-2000;

—  betonul a decofrare s@ nu prezinte segregari sau alte vicii de tumare;

—  respectarea pe parcursul executiei, a programului de control.

Executarea lucrarilor trebuie supusa atentiei continue a doi factori:

—  reprezentantul beneficiarului;

—  reprezentantul compartimentului de calitate al executantului.

Lucrarile se executa pe baza fiselor tehnologice de executie, corespunzand cerintelor din normativele de
executie, NTSM, PSI, a instructiunilor tehnice ale proiectului si a fumnizorilor de materiale, fiind obligatoriu
respectarea acestora de cétre executant si beneficiar. -

Activitatea de verificare i control se va face cu respectarea urméatoarelor principale normative:

— NE 012/2-2010 - "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat”;

— (169/88 - "Normativ privind executarea si receptionarea lucrérilor de terasamente pentru fundarea

constructiilor”;

— C56/2003 - "Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

aferente”;

— C112/86 — "Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la

lucrarile de constructii’;

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, "Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructie i instalatii aferente acestora” (HGR nr. 273/94), Normativului pentru verificarea
calitétii si receptia lucrarilor de constructii si instalatji aferente C56-2003 si prevederilor Normativului NE 012/1-2007
si NE 012/2-2010.

Etapele de realizare a receptiei sunt:
—  receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;

—  recepfia finald — dupa expirarea perioadei de garantie prevazute.

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Activitatea de urmarire curentd se va desfasura in conformitate cu prevederile “Regulamentului privind

urmarirea comportarii in exploatare, interventiile Tn timp si postutilizarea constructiilor”, cuprins in HGR 766/1997
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(anexa 4) si cu “Normele metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor”, inclusiv supravegherea curenta
a starii tehnice a acestora, indicativ P130-97.

Operatiunile de urmarire curentd a comportdrii se realizeaza pe parcursul exploatarii constructiei prin
observarea directé gi cu ajutorul unor mijloace de urmérire de uz curent in urmétoarele situatji:

Verificari periodice obligatorii care se vor efectua trimestrial in primul an de la punerea in functiune a
constructiilor;

Verificiri operative care se vor efectua obligatoriu dupa producerea unor fenomene naturale sau
evenimente, care pot afecta constructia: seism, explozii, inundatii, etc.

Verificarile operative reiau verificarile periodice imediat dupa producerea unor fenomene speciale, de tipul
celor descrise mai sus.

Tn cazul constatarii unor defectiuni, se va anunta proiectantul, care va decide asupra méasurilor de

investigare si de remediere necesare.

MASURI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace de
prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executje.
Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si santierului care
asigura executja.
Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudur3, lipirea cu flacara, topirea de materiale izolante,
etc.), se face instructajul personalului ce realizeazd aceste operatii, avand in vedere prevederile normativului C
300/94.
Tn timpul lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a contactului substantelor inflamabile cu
sursele de foc prin crearea unei zone de siguranta de minimum 30 m.
Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului, a carburantilor necesari functionarii
utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibili necesari.
Pentru lucrérile de executie in spatji inchise (c&mine, galerii edilitare, etc), se prevad masurile necesare
pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura lucrarilor si a conditiilor locale. Conductorul formatiei
de lucru asigura instruirea personalului §i urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor.
Normativele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatji sunt:
- O.G. nr. 60/28.08.97 Ordonanta Guvernului privind apararea impotriva incendiilor, emisa in temeiul
articolului 1, litera (i) din Legea nr. 134/1997;

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si norme de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparaturi,
echipament de protectie $i substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unititile
M.C.Ind. - aprobate cu ord. 742/D /1981;
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- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructilor privind actiunea focului, indicativ P-118-83;

- Norme metodologice de avizare privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului
de Interne nr. 791/ 02.09.1988;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu O.G. 775 / octombrie 1998;

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea i realizarea constructiilor gi instalatiilor
aprobate cu Decret nr. 290 /1977,

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de Ministerul de Inteme cu nr. 381/
04.03.1994 si MLPAT cu nr. 1219 /M.C./94;

- Normativ pentru prevenirea i stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii
— indicativ C300 —1994, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 20/N/1994.

La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe toatd durata

desfagurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere a incendiilor sus mentjonate

care vizeaza activitatea pe santier.

MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostintele profesionale i cele de protectia muncii specifice lucrarilor

ce se executa, precum i cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident.

Este necesar s& se faca instructajul tuturor oamenilor care iau parte la procesul de realizare a investitiei,
precum si verificarile cunostintelor referitoare la N.T.S. Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor
din gantier, precum si pentru cel din alte unitati care vin pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipament de protectie
corespunzator in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

Aparatele de sudura (grupuri de sudurd) precum si generatoarele de acetilend vor trebui controlate Tnainte
de inceperea executiei si n timpul ei de serviciul “Mecanic Sef” al intreprinderii sau al santierului respectiv.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. in timpul transportului pe vertical3,
elementele de constructie vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale sau transversale.

Operatiile de incarcare si descércare manualé se vor face prin rostogolire pe plan inclinat cu ajutorul unor
dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de inceperea lucrarilor.

In cazul folosirii utilajelor de ridicat se va respecta sarcina admis3 a acestora.

Efectuarea operatiilor de incércare - descércare se va face sub conducerea sefului de echipd care
raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea materialelor de constructii si cu capacitatea acestora,
precum si de intreaga manevra de coborare.

Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Se interzice prezenta personalului muncitor in sanfuri, puturi sau goluri c&nd se coboara sau se ridica, in

acestea sau prin acestea, tevi, accesoriile lor sau alte materiale.
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Tn timpul montajului se vor evita manevrele langa stélpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea

acestora.

Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant.

La intocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie.

Tn toate operaiile de executie se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena

muncii.

Principalele m&suri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii sunt:

Luarea masurilor tehnice $i organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii;
Realizarea instructajelor de protectie a muncii intregului personal de exploatare si intretinere si
consemnarea acestora in figele individuale sau formulare specifice, semnate individual;

Controlul aplicarii i respectarii normelor specifice de cétre intregul personal;

Verificarea periodic a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii;
Pe toatd durata executiei, in lungul transeelor trebuie asiguratd o zona de lucru si de protectie.
Latimea acestor zone se stabileste functie de tipul lucrarilor si de conditiile locale. In interiorul zonei de

lucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor straine de santier.

Prevederi legale privind protectia munci:

uuuuu

aplicare”,

‘Normele generale de protectie a muncii” elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in
colaborare cu Ministerul Sanatatii - 1996

“Regulamentul privind protectia $i igiena muncii in constructii’, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 al
Ministerului Lucrarilor Publice si amenajéarii Teritoriale.

Ord. Nr. 136 din 1995 al M.M.P.S. “Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea,
transportul, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat”.

Ord. Nr. 116 din 1996 al M.M.P.S. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucréri de zidarie,

montaje prefabricate si finisaje in constructii’.

2. STAS-uri si normative

Incarcarile care solicita constructia se determina in conformitate cu STAS-urile si normativele in vigoare si

anume:

e SR EN 1990:2004/NA:2006. Actiuni in constructii. Clasificarea i gruparea actjunilor pentru constructji

civile si industriale;

e SREN 1991-1-1:2004. Actjuni in constructii. Greutati tehnice si incércar permanente;
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SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007. Actiuni in constructii. Actiuni date de vant;

SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006. Actjuni in constructji. Actiuni date de zapada;

SR EN 1992-1-1:2004. Constructji civile si industriale. Calculul si alctuirea elementelor,;
P100-1-2013. Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru constructii;
NE-012-2-2007. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat;
CR2-1-1.1/2013. Cod de proiectare pentru constructii cu pereti din beton armat;

NP 112/2013. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
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LUCRARI DE TERASAMENTE la constructii

2.1. Generalitati

Contractorul va face excavari si taluzari si va indepérta materialele excavate dupa cum se specifica aici si dupa cum
se arata in desenele proiectului. Contractorul nu va incepe lucrarile de terasamente pan& cand nu va efectua toate
masurile de siguranta: ingradirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni si
vehicule, iar pe timpul noptii semnalizarea luminoase la toate punctele periculoase. Executia lucrarilor de
terasamente se va face avand in vedere prevederile din urmatoarele normativele:

NP112-2004; Proiectarea si executarea lucrarilor de fundatji directe la constructji;

e (C196-86: Instructiuni tehnice privind utilizarea terenurilor stabile pentru fundatia lucrarilor de

constructie.

e (169-88: Normativ cu privire la executarea lucrarilor de terasament pentru talpa de
fundatie a constructjilor civile si industriale.

e (29-95: Normativ cu privire la consolidarea zonelor cu sol slab prin lucréri mecanice
(cartile 1-4).

e (196-86: Instructiuni tehnice privind utilizarea terenurilor stabile pentru fundatia lucrarilor de
constructie.

e NP (074-2007 : Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

e NP 114-2004 : Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor in teren

e NP 123-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti

o NP 120-2006: Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone
urbane.

o NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere

¢ NP 125-2010Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire.

e (C160-75: Normativ cu privire la structura si construirea stalpilor pentru fundatie.

o C 20VIII-1996: Normativ cu privire la consolidarea zonelor cu sol stabil prin lucréri mecanice -
Cartea VIIl - Compactoare cu placi vibratoare de mare tonaj (5 -20 tone).

e GE 029-97: Ghid practic cu privire la tehnologia de executie a stélpilor de fundatie.

e GE014-97: Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundérii

directe.

e P7-2000: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile fa umezire (proiectare,
executie, exploatare).

o (C251-94: Instructiuni tehnice privind utilizarea, proiectarea, executia si receptia lucrérilor de
imbunatatire a solurilor de fundatie slabe, prin utilizarea materialelor aduse pe santier prin metode
dinamice.

e NP 001-1996: Cod de proiectare si executie pentru constructi fundate pe p&manturi cu
umflaturi si contractii mari.

e ST 010-1997 Specificatie tehnica privind calitatea de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de
fundatii, pentru asigurarea calitii constructjilor, a protectjei vietii i sanatatii, asigurantei in exploatare
si a protectiei mediului.

e Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

2.2. Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza conform planurilor de situatie in care se prevad elementele de trasare.

Angajatorul lucrarii are obligatia de a materializa pe santier axele principale ale bazei de trasare a obiectelor.
Contractorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele principale ale bazei de trasare.
Contractorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de investitor.

Trasarea lucrarilor va fi verificata de Consultantul de supervizare, in care scop Contractorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Dupa verificarea trasérii lucrarilor de cétre Consultantul de supervizare, Contractorul va pregati un plan de trasare
pentru a fi anexat la cartea constructiei.
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2.3. Borne si cote de nivel

Angajatorul lucrérii are obligatia de a preda in scris bornele de nivelment in imediata apropriere a santierului, pozitia
acestora si valoarea cotelor de nivel.

Contractorul are obligatia s& verifice valoarea cotelor de nivel si s faca cunoscut Angajatorului lucrarii, n scris, in
cazul in care se constatd erori. De asemenea, pentru verificarea trasérii de catre Consultantul de supervizare,
Contractorul trebuie sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, borele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

2.4. Avizarea lucrérilor de terasamente
Inainte de a incepe orice lucrari de acest fel la locul de montaj, Contractorul va solicita in scris avizarea lucrarilor de
catre Consultantul de supervizare si Angajatorul lucrarii.

2.5. Nivelul solului

Pentru scopul dat de specificatie, termenul de nivel al solului se va referi la suprafata solului inainte de inceperea
operatiilor de lucrare a paméntului, dar dupa curatarea amplasamentului si indepértarea eventualelor lucrari de
constructii existente.

2.6. Extinderea excavatiilor
Extinderea excavatjilor va fi cea minim practicabild pentru construirea lucrarii, cu consultarea planurilor de sapatura.

2.7. Excavarea materialului necorespunzator

Daca Contractorul intéineste material pe fundul oricarei excavari, care dupa parerea lui poate fi necorespunzitor, el
va informa imediat Consultantul de supervizare, care va da instructiuni in scris Contractorului asupra faptului ¢4
materialul in cauza va fi tratat ca defectuos. daca este cazul, materialul defectuos va fi indepartat, si daca nu se
specifica altfel, sau daca nu se comanda de c&tre Consultantul de supervizare, Contractorul va umple golurile astfel
formate cu material granular corespunzator. Omiterea de cétre Consultantul de supervizare sa dea instructiuni, nu
va elibera Contractorul de raspunderile pentru defectele in lucrare, daca inaintea construirii Contractorul nu a cerut
in scris Consultantului de supervizare inspectarea fundatiei descoperite.

2.8. Siguranta excavarii si constructii adiacente
Contractorul va prevede suportul necesar pentru a asigura stabilitatea excavarilor si drumurile si constructiile
adiacente.

2.9. Alunecari, caderi si excavatii in exces

Contractorul va preveni alunecérile si caderile de material din partile laterale ale excavatjilor si taluzarilor.

Tn cazul alunecarilor sau caderilor ce apar in excavatii si unde excavatiile sunt facute in exces fata de dimensiunile
specificate, orice material necorespunzator care a intrat in excavatji trebuie inlaturat in orice umplere aditionala ce
poate fi cerutd se va face cu material excavat selectat sau importat si tasat pentru aprobarea de cétre Consultantul
de supervizare.

Unde se formeaza goluri prin alunecari sau céderi, sau prin excavari in exces fata de dimensiunile specificate, care
dupa opinia Consultantului de supervizare pot afecta stabilitatea solului pentru sustinerea lucrarii, sau constructiilor,
sau serviciilor adiacente, Contractorul va umple golul solid cu beton clasa C 8/10.

2.10. Epuismente

Contractorul va menfine fiecare excavatie de constructie fara apa din orice sursd, astfel incat lucrarile vor fi
construite in conditji uscate.

Metoda de mentinere a excavatiei fara apa, de epuizare si indepértarea apei, va fi supusa aprobarii Consultantului
de supervizare.

Contractorul se va asigura c& exista instalaii de rezerva suficiente, tot timpul, pentru a se evita orice intrerupere in
continuitatea epuizarii apei din excavatie.
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Acolo unde sunt necesare epuizmente continui, in timpul functionarii pompelor tn cursul noptji, se vor lua masurile
necesare ca zona de lucru s fie iluminata in mod corespunzator.

2.11. Umpluturi

Daca nu se specifica sau se aproba altfel, materialul folosit pentru umpluturi va fi material excavat selectat cu
dimensiunile particulelor nu mai mari de 75 mm.

Materialul de umplutura plasat la lucréri permanente va fi sortat, fard bolovani, pietre mari, fragmente de roc si
altele - mai mari de 50 mm dimensiune nominald, daca nu se specifica sau aprob4 altfel.

Dupa ce a fost data aprobarea de Consultantul de supervizare, conform conditiitor contractului, pentru inceperea
umplerii, operatia va continua pana la terminarea lucrarii in partea de lucrare pentru care este data aprobarea.

2.12. Compactarea umpluturilor

Umplerea gropilor cu pamént se va realiza manual in straturi ce nu vor depasi 200 mm, cu pamént maruntit bine si
compactat mecanic sau manual, pentru cca. 1,00 m de la fundul sapéaturii. Pentru restul umpluturii, straturile nu vor
depasi 300 mm, cu compactare mecanica, asigurandu-se realizarea gradului de compactare de 95% prevazut
conform STAS 2914 - 84.

Contractorul, daca este necesar, va uda materialul de umplere inainte si in decursul compactarii pentru a ajuta
obtinerea gradului specificat de compactare.

2.13. Inlaturarea materialului in surplus

Contractorul va transporta si inlatura tot materialul excavat care nu este necesar pentru lucrari. Locurile propuse de
Contractor pentru indepértarea sau depozitarea materialelor excavate, fie temporar, fie permanent, vor fi supuse
aprobarii Consultantului de supervizare.
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ALG

s.c. ARHIGRAF s.r.l.
}26-728-1994, Tirgu-Mures

PROIECT NR. 678/ 2023
PROGRAM DE CONTROL

al lucrarilor edilitare
pentru investitia:

AMENAJARE PARC CU DOTARI AFERENTE

UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE $I TEHNOLOGIE ,GEORGE EMIL PALADE” DIN TiRGU
MURES

Mun. Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu, nr. 38, Tirgu Mures, jud. Mures

in conformitate cu Legea nr.10/1995, completats cu Dispozitia nr.15/05.03.2003, HG 272/1994, HG 273/1994, HG
766/1997, HG 940/2006, Normativul C 56 pentru verificarea calitatii lucrérilor de constructii si instalatii aferente si
Normativele tehnice in vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor
executate.

La control vor participa:

P —proiectant B - beneficiar  C - constructor

si de lacaz la caz _ _

| - inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului in Constructii Mures, pe baza de invitatie de catre investitor.
Cu ocazia controalelor se vor incheia, de la caz la caz, procese verbale de lucrari ce devin ascunse PVLA, procese
verbale de control in faze determinante PVFD, procese verbale de receptie calitativa PVRC, procese verbale de
receptie PVR- semnate de factorii participanti la control.

Lucrari ce se controleaza, se verifica | Documentul scris care | Cine intocmeste si Numarul si data
sau se receptioneaza calitativ si se incheie: semneaza: actului incheiat
pentru care trebuie intocmite -PV-Proces Verbal B=Beneficiar (se completeaza la
documente scrise PVLA-Proces Verbal (Diriginte) data incheierii actului
de Lucrar Ascunse C=Constructor prevazut in coloana
-PVRC- Proces Verbal P=Proiectant 2)
de Receptie Calitativa G=Geotehnician
-PVFD- Proces Verbat DRCC= Directia
de Faza Determinanta Regonala in
RI-Rapoarte de incercari Constructii Centru
1 2 3 4
1. Predare — primire amplasament PV C+B+P
2. Trasarea lucrarilor PV C+B
3. Atingerea cotei sapaturii PV C+B
4. Pozare placa beton si rama cu PV C+B
capac la cota
8. Probe de functionare, teste, PVRC -y A, C+B+P
. v /el A
incercari P RN — H -
] { 3 3 \_‘_.\‘ ,/ ,) -~ Y INARI] j_,,’.} 7
Beneficiar /Proiectant N/~ /- i \Ienr cator | = | Constructor
/ }I f \
............................................. L #H‘.-:,:;\.' pl} ]
‘-.-f"'i—’.qu 5 L1'|‘l Jr
= . J ll \ 1 \_ / “r
Nota: \ AG)

Convocarea delegatilor in vederea respe\tanr pre2entulm ;}mgraﬁi\de@gggetemmm si intocmirii documentelor
de verificare (procese verbale de receptie etc.) cade in sarcina Construétarilyi. /_J"
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Fazele de control prevazute mai sus nu sunt limitative. Beneficiarul si inspectorul din cadrul Inspectiei in constructii
mai pot adauga si alte faze pe care le considera importante pentru realizarea cerintelor de calitate.
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